

Broj: 207/2-2020.

Ivanec, 15.10.2021.

### PREGLED CIJENA

R.b.	Opis stavke	Jed. mj.	Iznos (bez PDV-a)
1.	Pripremni radovi (izlazak na teren, skice, troškovnici, suglasnosti) .	kpl	140,00
2.	Rad u režiji, PKV radnik.	h	65,00
3.	Rad u režiji, KV radnik .	h	90,00
4.	Kamion kiper Iveco.	h	320,00
5.	Kamion kiper s prikolicom.	h	380,00
6.	Kamion kiper Man.	h	265,00
7.	Poluteretno vozilo .	h	120,00
8.	Rovokopač.	h	285,00
9.	Buldožer.	h	350,00
10.	Kompaktor .	h	500,00
11.	Valjak.	h	140,00
12.	Mini bager.	h	240,00
13.	Vibronabijač.	h	100,00
14.	Rezačica za asfalt.	h	100,00
15.	Cisterna za odčepljivanje kanalizacije.	h	285,00
16.	Univerzalni stroj CARRARO (kosilica, čistilica).	h	150,00
17.	Grejder.	h	330,00
18.	Prijevoz i ugradnja kamenog materijala.	t	46,00
19.	Dobava, prijevoz i ugradnja kamenog materijala.	t	75,00
20.	Strojno čišćenje kanala širine 40 cm, bez odvoza.	m'	14,00
21.	Strojno čišćenje kanala širine 40 cm, s odvozom .	m'	18,00
22.	Stojno čišćenje kanala širine od 40 do 100 cm, bez odvoza.	m'	18,00
23.	Stojno čišćenje kanala širine od 40 do 100 cm, s odvozom .	m'	21,00
24.	Stojno čišćenje kanala širine do 150 cm, s odvozom .	m'	35,00
25.	Strojni iskop kanala (prvi put) širine 60 cm, s odlaganjem.	m'	25,00
26.	Strojni iskop kanala (prvi put) širine 60 cm, s odvozom .	m'	30,00
27.	Nabava materijala i izrada cijevnog propusta fi 30 cm, zatrpavanje kamenim materijalom.	m'	290,00
28.	Nabava materijala i izrada armirano betonskog propusta fi 30 cm, sa završnom betonskom glavom.	m'	480,00
29.	Izrada cijevnog propusta fi 40, zatrpavanje kam. materijalom .	m'	330,00
30.	Izrada arm.bet. cijevnog propusta fi 40, sa završnom bet. glavom.	m'	520,00
31.	Izrada cijevnog propusta fi 60, zatrpavanje s kam. materijalom .	m'	400,00

32.	Izrada arm.bet. propusta fi 60, s izradom betonske glave.	m'	580,00
33.	Strojno i ručno saniranje dotrajalog asfalta (na nogostupima i dr.).	m2	135 ,00
34.	Strojno i ručno asfaltiranje udarnih rupa, ulegnuća, oštećenja .	t	1.100,00
35.	Priprema i izrada asfaltne mulde širine do 40 cm.	m'	145,00
36.	Izrada armirano betonskog revizijskog okna 60/60/100 cm.	kom	2.200,00
37.	Izrada armirano betonskog slivnika.	kom	1.800,00
38.	Nabava i postavljanje lijevano-željeznog poklopca ili rešetke	kom	1.100,00
39.	Zacijevljenje kanala za oborinsku vodu DN 40.	m'	220,00
40.	Zacijevljenje kanala za oborinsku vodu DN 50.	m'	250,00
41.	Zacijevljenje kanala za oborinsku vodu DN 60.	m'	280,00
42.	Nabava i postava betonskih cestovnih rubnika.	m'	107,00
43.	Nabava i postava betonskih parkovnih rubnika.	m'	83,00
44.	Dobava doprema i postava tipskih kanalice d 30cm	m'	2000,00
45.	Izrada zacijevljenja korugiranim cijevima DN 300	m'	200,00
46.	Izrada zacijevljenja korugiranim cijevima DN 400	m'	300,00
47.	Izrada zacijevljenja korugiranim cijevima DN 500	m'	400,00
48.	Izrada zacijevljenja korugiranim cijevima DN 600	m3	500,00
49.	Strojni široki iskop zemlje i odvoz materijala kamionom.	m3	55,00
50.	Strojni široki iskop zemlje i odlaganje materijala u stranu	m3	35,00

**NAPOMENA:**

U slučaju iz navedenih cijena cjenika nije moguće definirati ukupnu cijenu neke situacije, ista se ugovara po posebnoj ponudi koje će naručitelj uputiti IVKOM-VODE d.o.o.

Ivanec, 15.10.2021.



Direktor:  
Edo Rajh, dipl.oec