

Broj:108 /3.2021.

Ivanec, 15.10.2021.

### PREGLED CIJENA

R.b.	Opis stavke	Jed. mj.	Iznos (bez PDV-a)
1.	Pripremni radovi (izlazak na teren, skice, troškovnici, suglasnosti).	kpl	140,00
2.	Rad u režiji, PKV radnik.	h	65,00
3.	Rad u režiji, KV radnik.	h	90,00
4.	Kamion kiper Iveco.	h	320,00
5.	Kamion kiper s prikolicom.	h	380,00
6.	Kamion kiper MAN.	h	265,00
7.	Poluteretno vozilo .	h	120,00
8.	Rovokopač .	h	285,00
9.	Buldožer.	h	350,00
10.	Kompaktor .	h	500,00
11.	Valjak.	h	140,00
12.	Mini bager .	h	240,00
13.	Vibronabijač .	h	100,00
14.	Rezačica za asfalt.	h	100,00
15.	Cisterna za odčepljivanje kanalizacije.	h	285,00
16.	Univerzalni stroj CARRARO (kosilica, čistilica).	h	150,00
17.	Grejder.	h	330,00
18.	Prijevoz i ugradnja kamenog materijala.	t	46,00
19.	Dobava, prijevoz i ugradnja kamenog materijala.	t	75,00
20.	Strojno čišćenje kanala širine 40 cm, bez odvoza.	m'	14,00
21.	Strojno čišćenje kanala širine 40 cm, s odvozom .	m'	18,00
22.	Stojno čišćenje kanala širine od 40 do 100 cm, bez odvoza .	m'	18,00
23.	Stojno čišćenje kanala širine od 40 do 100 cm, s odvozom.	m'	21,00
24.	Stojno čišćenje kanala širine do 150 cm, s odvozom.	m'	35,00
25.	Strojni iskop kanala (prvi put) širine 60 cm, s odlaganjem .	m'	25,00
26.	Strojni iskop kanala (prvi put) širine 60 cm, s odvozom .	m'	30,00
27.	Nabava materijala i izrada cijevnog propusta fi 30 cm, zatrpavanje kamenim materijalom.	m'	290,00
28.	Nabava materijala i izrada armiranobetonskog propusta fi 30 cm, sa završnom betonskom glavom.	m'	480,00
29.	Izrada cijevnog propusta fi 40, zatrpavanje kam. materijalom.	m'	330,00

30.	Izrada arm.bet. cijevnog propusta fi 40, sa završnom bet. glavom.	m'	520,00
31.	Izrada cijevnog propusta fi 60, zatrpavanje s kam. materijalom.	m'	400,00
32.	Izrada arm.bet. propusta fi 60, s izradom betonske glave.	m'	580,00
33.	Strojno i ručno saniranje dotrajalog asfalta (na nogostupima i dr.).	m2	1 35,00
34.	Strojno i ručno asfaltiranje udarnih rupa, ulegnuća, oštećenja.	t	1.100,00
35.	Priprema i izrada asfaltne mulde širine do 40 cm.	m'	145,00
36.	Izrada armirano betonskog revizijskog okna 60/60/100 cm.	kom	2.200,00
37.	Izrada armirano betonskog slivnika.	kom	1.800,00
38.	Nabava i postavljanje lijevano-željeznog poklopca ili rešetke	kom	1.100,00
39.	Zacijevljenje kanala za oborinsku vodu fi 40.	m'	220,00
40.	Zacijevljenje kanala za oborinsku vodu fi 50.	m'	250,00
41.	Zacijevljenje kanala za oborinsku vodu fi 60.	m'	280,00
42.	Nabava i postava betonskih cestovnih rubnika.	m'	107,00
43.	Nabava i postava betonskih parkovnih rubnika.	m'	83,00
44.	Izrada kamene škarpe.	m3	1.750,00
45.	Izrada manje armirano betonske škarpe .	m3	1.400,00
46.	Izrada cijevne ograde, v= 95 cm.	m'	280,20
47.	Izrada ograde od želj. stupova, plastificiranog ili pocinčanog pletiva, do visine 1,50 m i bez parapeta.	m'	95,00
48.	Strojni široki iskop zemlje i odlaganje materijala u stranu.	m3	35,00
49.	Strojni široki iskop zemlje i odvoz materijala kamionom.	m3	55,00
50.	Izrada zaštitne ograde od željeznih cijevi Ø 70 mm i pletene mreže.	m2	124,20
51.	Izrada zaštitne ograde od željeznih cijevi Ø 40 mm.	m2	81,42
52.	Nabava i postava platnenog plastificiranog pletiva.	m2	35,00
53.	Izrada rukohvata od željeznih cijevi Ø 50 mm.	m'	145,00
54.	Nabava i postavljanje betonskih kulir ploča.	m2	180,00
55.	Nabava i postavljanje betonskih kanalicā širine do 30 cm.	m'	105,00
56.	Strojna košnja bankina, širine 60 cm.	m2	0,53
57.	Usluga košnje i malčiranje neodržavanih pokosa Uednogodišnje i dvogodišnje drveće) uz nerazvrstane ceste.	m2	0,53
58.	Vertikalna signalizacija:		
58.1.	prometni znak sa cijevi,	kom	750,00
58.2.	prometni znak bez cijevi,	kom	450,00
58.3.	dopunska tabla (bez cijevi).	kom	350,00
59.	Izrada horizontalne signalizacije:		
59.1.	pješački prijelaz,	m2	18,00
59.2.	strelica jednosmjerna,	kom	99,00
59.3.	oznaka škola,	kom	88,00
59.4.	oznaka X,	kom	43,00
59.5.	otoci,	m2	17,60

59.6.	zaustavna crta - puna, 50 cm,	m'	33,00
59.7.	crta puna - 12 cm,	m'	2,44
59.8.	crta isprekidana - 12 cm,	m'	1,76
59.9.	parkiralište za osobna vozila,	kom	29,20
59.10.	parkiralište za invalide,	kom	72,60
59.11.	natpis "STOP".	kom	88,04

Ivanec, 15.10.2021.



Izvršni direktor :

Edo Rajh, dipl.oec.